

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จังหวัดเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๔,๒๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙

การก่อสร้างประกอบด้วย

๔.๑. งานสถาปัตยกรรม

๔.๒. งานระบบประปา-สุขาภิบาล

๔.๓. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

๔.๔. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

๔.๕. งานครุภัณฑ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมย ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๘๘๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓. การคำนวณหาค่า Factor F เฉลี่ย จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เลย ประธานกรรมการ

๗.๒. นายคงจักร บุญทัน วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ กรรมการ

๗.๓. นายนพดล นาหนองตุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๔. นายเอกชัย จรรย์าวุฒิ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๕. นายสุรวิทย์ จันทร์ศรี วิศวกรโยธา กรรมการ