

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเลย

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	ก.36/มี.ค./63	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	13 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเลย	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มีนาคม พ.ศ. 2564	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มีนาคม 2564
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,192,927	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3030	1,554,383	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		306,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	327,420	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,881,803	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,881,800	
(ตัวหนังสือ)		หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
	- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคองจักร บุญทัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนพดล นาหนองตูม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกชัย จรรยาวุฒิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรวิทย์ จันทร์ศรี)